

Ценовник услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин према трећим лицима

А. Ценовник услуга транспортних средстава и радних машина

| Редни број | Опис | Јединица мере | Цена рада |
|------------|--|---------------|-----------|
| 1 | Специјално комунално возило за прочишћавање канализације | час | 12.000,00 |
| 2 | Ивеко еурокарго – кипер | час | 6.000,00 |
| 3 | Теренско возило | час | 3.000,00 |
| 4 | Путничко возило | час | 3.000,00 |
| 5 | Багер (скип) | час | 6.000,00 |
| 6 | Трактор са приколицом | час | 1.700,00 |
| 7 | Камион Камаз | час | 6.000,00 |
| 8 | Камион путар | час | 4.000,00 |
| 9 | Мали багер | час | 3.000,00 |
| 10 | Багер 600 (РадојеДакић) точкаш | час | 7.000,00 |
| 11 | Багер 1000 (РадојеДакић) | час | 8.000,00 |
| 12 | Радна пумпа | час | 1.500,00 |

Б. Цена радне снаге

| Редни број | Опис | Јединица мере | Цена рада |
|------------|------|---------------|-----------|
| 1 | НК | час | 790,00 |
| 2 | КВ | час | 940,00 |
| 3 | ССС | час | 950,00 |
| 4 | ВКВ | час | 1.100,00 |
| 5 | ВШС | час | 1.200,00 |
| 6 | ВСС | час | 1.500,00 |

В. Цена изградње водоводног прикључка

| Редни број | Опис | Јединица мере | Цена рада |
|------------|--|---------------|-----------|
| 1 | Израда прикључка за град 0 ¾“ | комад | 22.881,36 |
| 2 | Израда прикључка за насељена места 0 ¾“ | комад | 18.469,58 |
| 3 | Уградња прикључка за град и насељена места | комад | 12.542,37 |
| 4 | Израда водоводних прикључака - вертикални прикључак DN 25 мм од HDPE цеви PE 100, SDR 11 | | |
| | - На основну цев (са полагањем испод пута) | комад | 64.740,00 |
| | - На основну цев (без) | комад | 55.640,00 |

| Редни број | Опис | Јединица мере | Цена рада |
|------------|---|---------------|-----------|
| | полагањем испод пута) | | |
| 5 | Радови за град и нас.место (ископрова-до 20m и шахте(механизацијом),затрпавање рова(механизацијом),песак,водомер 0 ¾“ и два вентила.У цену не улази подбушивање, зидање шахте, лупање бетонских стаза или оплата и враћање у првобитностање | комад | 18.333,33 |
| 6 | Уградња водомера | комад | 15.000,00 |
| 7 | Раздвајање водомера | комад | 15.000,00 |
| 8 | Измештање постојећег водомера ван објекта колективног становања | комад | 62.400,00 |

Г. Ценовник баждарења водомера

| Редни број | Опис | Јединица мере | Цена рада |
|------------|--|---------------|-----------|
| 1 | Баждарење мокрог водомера 0 ¾“ | комад | 3.355,93 |
| 2 | Баждарење смрзнутог и оштећеног водомера 0 ¾“ | комад | 3.355,93 |
| 3 | Баждарење мокрог водомера 0 1“ и 5/4“ | комад | 4.853,33 |
| 4 | Баждарење смрзнутог и оштећеног водомера 0 1“ и 5/4“ | комад | 4.853,33 |
| 5 | Баждарење мокрог водомера 0 6/4“ | комад | 7.140,00 |
| 6 | Баждарење смрзнутог и оштећеног водомера 0 6/4“ | комад | 7.140,00 |
| 7 | Баждарење водомераØ50 | комад | 12.083,33 |
| 8 | Баждарење водомераØ80 | комад | 13.250,00 |
| 9 | Баждарење водомераØ100 | комад | 14.500,00 |
| 10 | Баждарење водомераØ150 | комад | 20.666,67 |
| 11 | Баждарење комбинованог водомераØ50 | комад | 18.250,00 |
| 12 | Баждарење комбинованог водомераØ80 | комад | 20.666,67 |

Д. Сагласности и технички услови

| Редни број | Опис | | Износ | |
|------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Сагласност за коришћење сопственог извора водоснабдевања (озакоњење) | | 2.000,00 | |
| 2 | Сагласност и услови за раздвајање водомера | | 2.000,00 | |
| 3 | Издавање потврде да је корисник прикључен на водоводну и канализациону мрежу (озакоњење) | | 2.000,00 | |
| 4 | Услови за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону мрежу | | 6.000,00 | |
| 5 | Услови за пројектовање, паралелно вођење и укрштање за израду гасног прикључка, ел.прикључка и прикључног пут за објекте | | 6.000,00 | |
| 6 | Издавањ еподатака о постојећем стању | | 6.000,00 | |
| 7 | Услови за пројектовање, паралелно вођење и укрштање надземних и подземних инфраструктурних објеката у зони објеката водовода и канализације | | | |
| | Врста објекта | Елементи, карактеристика објекта | | |
| | Укрштање надземних и подземних инфраструктурних објеката са: | | | |
| | За објекте код којих је број укрштања ≤ 5 , трошкови се рачунају по пуној цени (за свако укрштање), док се за свако наредно укрштање трошак умањује за 50% | Цевоводом | | 6.000,00 |
| | | Шахтом | | 6.000,00 |
| | | Црпномстаницом | | 12.000,00 |
| | | Бунаром | | 12.000,00 |
| | Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони објеката водовода и канализације у дужини: | | | |
| | За објекте код којих се инфраструктура поставља у дужини > 10 км, трошак се, за сваку наредну деоницу дужине од 10 км, повећава за 50% (по цени из последње категорије) | до 0,5 км | | 6.000,00 |
| | | до 5 км | | 12.000,00 |
| до 10 км | | 18.000,00 | | |
| 8 | Пројекат изведеног објекта | | 0,3% - 1% од вредности радова | |

Б. Укључење / искључење

| Редни број | Опис | Износ |
|------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Искључење / укључење на шахту | 5.000,00 |
| 2 | Искључење / укључење на улици | 18.000,00 |

Е. Грађевински радови

| Редни број | Врста радова | Јединица мере | Износ |
|------------|---|----------------------|------------|
| | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ | | |
| 1 | Обележавање трасе | м | 125,00 |
| 2 | Ограђивање градилишта | паушал | 123.000,00 |
| 3 | Припремни радови | м | 500,00 |
| 4 | Регулација саобраћаја за време радова | м ² /дану | 100,00 |
| 5 | Расчишћавање терена | м | 155,00 |
| 6 | Обезбеђење саобраћајница | паушал | 41.000,00 |
| 7 | Утврђивање положаја подземних инсталација | комад | 8.440,00 |
| 8 | Обезбеђење подземних инсталација | комад | 9.675,00 |
| 9 | Измештање инсталација | | |
| | - водовод | м | 4.300,00 |
| | - канализација | м | 7.865,00 |
| 10 | Сечење асфалта | м | 600,00 |
| 11 | Рушење саобраћајних површина | | |
| | - Асфалт | м ² | 2.070,00 |
| | - Бетон | м ² | 970,00 |
| | - Бехатон | м ² | 455,00 |
| | - Ратер коцка | м ² | 390,00 |
| | - Калдрма (ситна) | м ² | 650,00 |
| | - Опека | м ² | 650,00 |
| | - тупаник | м ² | 260,00 |
| 12 | Рушење ивичњака 18/24цм | м ² | 780,00 |
| 13 | Привремени пешачки прелаз преко рова | комад | 13.000,00 |
| 14 | Привремени колски прелаз преко рова | комад | 39.000,00 |
| 15 | Изолација постојеће водоводне мреже | комад | 6.500,00 |
| 16 | Пресецање постојећег цевовода | комад | 20.000,00 |
| 17 | Демонтажа постојећег чвора | комад | 20.000,00 |
| 18 | Рушење постојећих шахтова-затварачица | комад | 45.000,00 |
| 19 | Довођење површина у првобитно стање | м ² | 5.000,00 |

| Редни број | Врста радова | Јединица мере | Износ |
|------------|--|----------------|-----------|
| 20 | Пропуст кишне канализације Ø300 са крилним зидовима | м | 10.000,00 |
| 21 | Кишни канал отворен – враћање у првобитно стање | м | 2.100,00 |
| | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | | |
| 22 | Ископ рова | | |
| | - машински | м ³ | 550,00 |
| | - ручно | м ³ | 1.640,00 |
| 23 | Ископ радних јама | | |
| | - машински | м ³ | 550,00 |
| | - ручно | м ³ | 1.640,00 |
| 24 | Планирање дна рова | м ² | 200,00 |
| 25 | Заштита ископа | м ² | 325,00 |
| 26 | Црпљење воде из ровова и радних јама | час | 2.800,00 |
| 27 | Уградња песка испод, око и изнад цеви; затрпавање ровова и радних јама песком | м ³ | 1.950,00 |
| 28 | Израда тампон слоја од шљунка | м ³ | 3.120,00 |
| 29 | Израда упијајућег слоја око хидраната | м ³ | 3.120,00 |
| 30 | Затрпавање ровова/радних јама земљом из ископа | м ³ | 600,00 |
| 31 | Транспорт вишка материјала | м ³ | 585,00 |
| 32 | Затрпавање рова - машински | м ³ | 240,00 |
| 33 | Замена материјала | м ³ | 1.800,00 |
| | ЗА УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ ПРИМЕНИЋЕ СЕ ЦЕНЕ ИЗ ВАЖЕЋЕГ УГОВОРА О ЈН | | |
| | ПОДГРАЂИВАЊЕ РОВА | | |
| 34 | Разупирање – челична оплата | м ² | 2.400,00 |
| 35 | Разупирање – дрвена оплата | м ² | 500,00 |
| | БЕТОНСКИ РАДОВИ | | |
| 36 | Ревизиона окна Ø1000 | м | 13.932,00 |
| 37 | Уградња мршавог бетона- набавка, транспорт и уградња МВ 10 (С8/10) у слоју дебљине 5цм | м ³ | 15.600,00 |
| 38 | Бетонирање шахтова- водонепропусним бетоном МВ 30 (С25/30), класе ВII | м ³ | 23.400,00 |
| 39 | Обрада продора ценовода | комад | 6.500,00 |
| 40 | Уградња пењалица | комад | 1.115,00 |
| 41 | Израда анкер блокова и ослонаца од неармираног бетона МВ 20 | м ³ | 15.600,00 |
| | МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ | | |
| 42 | Реконструкција постојећих водомерних шахтова на јавним површинама | комад | 19.500,00 |
| 43 | Канализационе цеви | | |
| | Ø250 | м | 2.700,00 |

| Редни број | Врста радова | Јединица мере | Износ |
|------------|--|----------------|------------|
| | Ø300 | м | 4.100,00 |
| | Ø200 | м | 1.500,00 |
| | Ø160 | м | 1.032,00 |
| 44 | Веза са постојећом мрежом | комад | 7.500,00 |
| 45 | Косе рачве | | |
| | Ø 250/160 | комплет | 4.500,00 |
| | Ø300/160 | комплет | 7.100,00 |
| | Ø200/160 | комплет | 3.800,00 |
| | Ø160/160 | комплет | 2.700,00 |
| 46 | Шахт поклопци од | | |
| | 40МП | комад | 18.708,00 |
| | 25МП | комад | 17.160,00 |
| | 15МП | комад | 13.920,00 |
| 47 | Пластични шахт(безпоклопца) Ø300, Ø400 | м' | 8.000,00 |
| 48 | Сливнички шахт | м' | 9.000,00 |
| | ЗА УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ ПРИМЕНИЋЕ СЕ ЦЕНЕ ИЗ ВАЖЕЋЕГ УГОВОРА О ЈН | | |
| | ОСТАЛИ РАДОВИ | | |
| 49 | Блиндирање цевовода Ø<250 | комад | 30.000,00 |
| 50 | Блиндирање цевовода 250≤Ø≤600 | комад | 60.000,00 |
| 51 | Блиндирање цевовода Ø>600 | комад | 100.000,00 |
| 52 | Снижење НПВ | час | 2.100,00 |
| 53 | Машинско подбушивање | | |
| | - За цевовод Ø250 | м | 11.500,00 |
| | - За цевовод Ø200 | м | 9.500,00 |
| | - За цевовод Ø160 | м | 7.500,00 |
| | - Подбушивање и увлачење цеви PE 100, DN 63 | м | 2.808,00 |
| | - Подбушивање и увлачење цеви PE 100, DN90 | м | 3.868,80 |
| | - Подбушивање и увлачење цеви PE 100, DN 110 | м | 4.576,00 |
| | - Подбушивање и увлачење цеви PE 100, DN 160 | м | 5.636,80 |
| | - Подбушивање и увлачење цеви PE 100, DN 200 | м | 6.344,00 |
| 54 | Хидрауличка проба цевовода | м | 165,00 |
| 55 | Испирање и дезинфекција цевовода | м | 225,00 |
| 56 | Чишћење канализације | м | 200,00 |
| 67 | Испитивање канализације | м | 132,00 |
| 68 | Катастарско снимање | м | 260,00 |
| 69 | Затварање воде и губитак на мрежи | паушално | 5.000,00 |
| 70 | Запуњавање цевовода | | |
| | - цементним малтером | м ³ | 19.500,00 |
| | - бетоном | м ³ | 14.040,00 |

Ж. Партиципација за снабдевање довољном количином воде

| Редни број | Величина водомера | Максимална потрошња (м ³ /дан) | Висина партиципације |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|
| 1 | Водомер пречник 3/4" | 27,13 | 22.216,00 |
| 2 | Водомер пречник 5/4" | 68,25 | 55.888,00 |
| 3 | Водомер пречник 6/4" | 98,50 | 80.658,00 |
| 4 | Водомер пречник 50мм | 98,50 | 80.658,00 |
| 5 | Водомер пречник 80мм | 432,00 | 353.750,00 |
| 6 | Водомер пречник 100мм | 678,00 | 555.191,00 |
| 7 | Водомер пречник 150мм | 1.529,00 | 1.252.046,00 |
| 8 | Водомер пречник 200мм | 2.713,00 | 2.221.583,00 |
| 9 | Водомер пречник 50мм / 3/4" | 62,82 | 51.437,00 |
| 10 | Водомер пречник 80мм/ 1цол | 555,00 | 454.470,00 |

Плаћање на основу максималног протока водомера се уређује по себним уговором између корисника и Предузећа.

Плаћање се врши пре издавања грађевинске дозволе.

Плаћање партиципације се односи и на објекте у легализацији.

Уколико се на истом објекту праве два одвојена прикључка, један за хидрантску мрежу а други за потребан прикључак, за сваки прикључак се плаћа одговарајућа партиципација и сваки прикључак мора имати свој засебан водомер.

На цене утврђене овим Ценовником обрачунаће се ПДВ у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл.Гласник РС“ број 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин.изн., 68/2014 – др.закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин.изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019 – усклађени дин.изн, 72/2019 и 8/2020 – усклађени дин.изн., 153/2020).



в.д. директор

Предраг Водирога, дипл.екон.